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 Текстовая часть 

Общие сведения: 

   Данным разделом проектной документации "Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения" предусмотрена прокладка ливневой канализации 

в г. Чухлома, ул. Советская на основании муниципального контракта№ 0141300011019000006-02. 

   Настоящий проект выполнен на основании технического задания на проектирование и в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- СНиП 2.04.03-85*  «Канализация. Наружные сети и сооружения».  

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2) 

   Ссылочные документы: 

т.пр. 902-09-22.84, альбом II "Колодцы канализационные". 

т.пр. 902-09-46.88, альбом II "Дождеприемные колодцы". 

   Составление актов освидетельствования скрытых работ на следующие этапы и элементы 

скрытых работ: 

1. Подготовка основания под трубопроводы; 

2. Величина зазоров и выполнения уплотнений стыковых соединений; 

3. Устройство колодцев; 

4. Герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев; 

5. Засыпка трубопроводов с уплотнением. 

   Существующая схема ливневой канализации г. Чухлома: 

По ул. Советской, г. Чухлома, проложена существующая ливневая канализация d 200-400мм, 

подлежащая демонтажу. 

   а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться 

строительство линейного объекта: 

   а1) Топографические, метеорологические и климатические условия участка: 

Участок работ расположен в центральной части г. Чухлома, по ул. Советской между 

перекрестками с ул. Свободы и Октября. По территории проходят действующие инженерные 

коммуникации. 

Наиболее высокая отметка на участке проектирования — 176,80, наиболее низкая — 172,0. 

Уклон с СВ на ЮЗ — 1.3 ‰. Данная местность находится в зоне уверенно-континентального 
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климата, где преобладает равнинный рельеф. Климат в городе Чухлома - Умеренно—холодный, 

средняя годовая температура составляет 2.S °С. В год выпадает около 610 мм осадков. 

Наименьшее количество осадков выпадает в феврале. В среднем в этом месяце составляет 26 

мм. Большая часть осадков выпадает в июле, в среднем 85 мм. Температуры являются малыми 

высокими в среднем в июле +15.0 °С. Январь является самым холодным месяцем, с 

температурами в среднем  —13.1 °С.  

   а2) Инженерно-геологические, гидрогеологические условия участка: 

В структурном отношении территория расположена в пределах Московской синеклизы. В 

тектоническом строении района принимают участие породы сильно дислоцированного 

докембрийского фундамента и перекрывающие их полого залегающие породы палеозойского и 

мезозойского возраста. 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах грядово-

холмистой, сильнорасчлененной равнины. Поверхностный и подземный сток обеспечен в 

сторону падения рельефа.  

Геологический разрез до глубины 5,0 м представлен современными техногенными (tIV) 

отложениями, верхнечетвертичными покровными (prQIII) отложениями (пески, суглинки). 

В геологическом разрезе исследуемой площадки сверху вниз в возрастной 

последовательности до глубины бурения скважин на основании органолептических 

исследований грунтов и лабораторных определений, в соответствии с номенклатурой 

грунтов по ГОСТ-25100-2011 выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

 

ИГЭ Описание 

 Почвенно-растительный слой pdQIV 

1 Насыпной грунт (песок кирпич, гравий, древесные остатки), tQIV 

1.1 Насыпной грунт (заторфованный глинистый грунт) tQIV 

2 Песок мелкий серовато-коричневый, средней плотности, малой степени 

водонасыщения, prQIII 

3 Суглинок темно-серый, коричневый, тугопластичный, с прослоями  песка 

насыщенного водой, prQIII 

4 Суглинок коричневый, полутвердый, prQIII 

 

Таблица 4.1. Распространение выделенных ИГЭ 

Номер 

ИГЭ 

Номера выработок, в 

которых вскрыт ИГЭ 

Глубина кровли, 

м 

Глубина 

подошвы, м 

Максим. 

вскрытая 

мощность 

Миним. 

вскрытая 

мощность 

миним. максим. миним. максим.   

 Скважина 2-3 
0,00 / 

174,70 

0,00 / 

176,60 

0,20 / 

174,50 

0,20 / 

176,40 
0,20 0,20 
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Номер 

ИГЭ 

Номера выработок, в 

которых вскрыт ИГЭ 

Глубина кровли, 

м 

Глубина 

подошвы, м 

Максим. 

вскрытая 

мощность 

Миним. 

вскрытая 

мощность 

миним. максим. миним. максим.   

1 Скважина 1 
0,00 / 

172,96 

0,00 / 

172,96 

0,70 / 

172,26 

0,70 / 

172,26 
0,70 0,70 

1.1 Скважина 3 
0,20 / 

176,40 

0,20 / 

176,40 

1,70 / 

174,90 

1,70 / 

174,90 
1,50 1,50 

2 Скважина 2 
0,20 / 

174,50 

0,20 / 

174,50 

1,00 / 

173,70 

1,00 / 

173,70 
0,80 0,80 

3 Скважина 1,3 
0,70 / 

172,26 

1,70 / 

174,90 

5,00 / 

167,96 

5,00 / 

171,60 
4,30 3,30 

4 Скважина 2 
1,00 / 

173,70 

1,00 / 

173,70 

5,00 / 

169,70 

5,00 / 

169,70 
4,00 4,00 

   б) сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, 

предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные 

геологические процессы и др.): 

Из всех известных процессов в районе работ наиболее развиты речная эрозия и связанные с 

ней склоновые процессы (оползни, обвалы), а также заболачивание местности. В пределах 

исследуемой площадки и на прилегающей к ней территории признаков и предпосылок для 

развития опасных экзогенных физико-геологических процессов не выявлено. Согласно таблице 

5.2 СП 11-105-97 район работ относится к категории устойчивости VI-Г, на котором 

возникновение карстовых провалов земной поверхности невозможно из-за отсутствия 

растворимых горных пород. Район производства работ не является сейсмоопасным, расчетная 

сейсмическая интенсивность, в баллах шкалы MSK-64 менее 6, согласно СП 14.13330.2014. 

Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,6м, для супесей, песков мелких и пылеватых, 

м = 1,9м, песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 2,1м, крупнообломочных грунтов, 

м — 2,3м. 

Техногенные процессы на исследуемой территории связаны с хозяйственной деятельностью 

человека и проявляются в виде перепланировки рельефа и функционировании наэемных и 

подземных коммуникаций. 

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

линейного объекта: 

Свойства грунтов изучались по данным лабораторных определений с применением 

соответствующих таблиц действующих нормативных документов. Нормативные и расчетные 

значения физико-механических свойств грунтов, необходимые для расчета естественных 

оснований, приведены в таблице №6.1 



 

 

 

      

038/1-19-ТКР.ПЗ 

Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Листья №док. Подпись Дата 

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

линейного объекта: 

Свойства грунтов изучались по данным лабораторных определений с применением 

соответствующих таблиц действующих нормативных документов. 

Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов, необходимые для 

расчета естественных оснований и проектирования фундаментов, приведены в таблице 6.1. 

По результатам химических анализов водной вытяжки грунты не обладают агрессивными 

свойствами по отношению к бетону марки W4-W20 по водонепроницаемости на 

портландцементе и неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций 

Таблица № 6.1. Физико-механические свойства грунтов 

№№ 

п/п 

 

№№ ИГЭ  → 1 1.1 2 3 4 

Наименование 

грунтов  → 

Н
а
сы

п
н
о
й
 г

р
у
н
т
 

Н
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 г

р
у
н
т
 

П
е
со

к
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С
у
г
л
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н
о
к
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о
л
у
т
в
е
р
д
ы
й
 

Характеристики ↓ Генезис  → tQIV prQIII 

А. Нормативные значения 

1 Влажность природная                     W%   11,45 19,39 18,02 

2 Плотность (г/см3)                                P   1,79 2,00 2,01 

3 Плотность частиц грунта (г/см3)       Ps   2,66 2,72 2,72 

4 Плотность сухого грунта (г/см3)       Pd   1,61 1,67 1,71 

5 Коэффициент пористости                  e   0,652 0,625 0,595 

6 Степень влажности                             Sr   0,47 0,84 0,82 

7 Влажность на границе текучести WL%    27,26 26,97 

8 Влажность на границе пластичн. WP%    15,84 15,68 

9 Число пластичности                           Jр    11,41 11,30 

10 Показатель текучести                         JL    0,32 0,21 

11 Удельное сцепление (кПа)                 С   2 30 34 

12 Угол внутреннего трения (град)        Φ   32 22 24 

13 Модуль деформации (МПа)               Е   28 21 25 

14 Расчетное сопротивление (кПа)        Ro 100 100 300 262 285 

15 Группа разработки   29а 35б 35в 

Б. Расчетные значения 

1 

Удельное сцепление (кПа)                 С  

при доверительной вероятности = 0,95 
  1 20 23 

                                              = 0,85   2 30 34 

2 

Угол внутреннего трения (град)         Ф  

при  доверительной вероятности = 0,95 
  29 19 21 

                                              = 0,85   32 22 24 

3 Удельный вес грунта (кН)                  γ   17,54 19,60 19,70 
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Примечания к таблице № 6.1. 

• физические свойства грунтов определены, как среднее значение по ряду частных 

лабораторных определений; 

• результаты лабораторных определений обработаны методом математической статистики, 

согласно ГОСТ 20522-2013; 

• нормативные и расчетные значения свойств грунтов ИГЭ-2-4 приведены СП 22.13330.2016; 

• статистическая обработка результатов выполнена в соответствии с требова-ниями ГОСТ 

20522-2012; 

• расчетные сопротивления грунтов R0 даны согласно СП 22.13330.2016, и предназначены 

только для предварительных расчетов; 

• группы грунтов по трудности разработки приведены по табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001. 

Сборник 1. Земляные работы. 

 г) сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к 

материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта: 

 Гидрогеологические условия участка работ характеризуются развитием верховодки 

в современных отложениях (вскрыты скважиной 3 на глубине 2,7 м) и 

верхнечетвертичного водоносного горизонта (вскрыты скважиной 1 на глубине 0,7 м). В 

неблагоприятные периоды года возможно увеличение уровня грунтовых вод на 0,5-0,7 м 

и формирование сезонного водоносного горизонта в районе скважины 2 на первом от 

поверхности водоупоре.  

Ведомость результатов наблюдений за уровнями подземных вод при проходке выработок 

 

д) сведения о категории и классе линейного объекта: 

Локальные очистные сооружения для сетей ливневой канализации в г. Чухлома, по ул. 

Советской Костромской области относятся к III классу основных сооружений, степень 

огнестойкости не нормируется. 

 е) сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности 

движения и др.) линейного объекта: 

Для определения проектной мощности ЛОС и трубопровода выполнен расчет основных 

показателей. Расчет выполнен согласно разделу 5 СП 32.13330.2012: 

   Общая площадь участка – 21,8 га, из них: 

F1=2,6 га – кровля  
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F2=2,7 га - твердое покрытие 

F3=16,5 га - газон 

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях 

и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных 

покрытий, определяется по формуле: 

Wr = Wд + Wт + Wм, 

где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3. 

 

 

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и 

промышленных площадок, определяется по формулам: 

Wд = 10 hд Ψд F=10 ∙ 456 ∙ 0,244 ∙ 21,8 = 24255,55
м3

год
; 

Wт = 10 hт Ψт F=10 ∙ 175 ∙ 0,7 ∙ 21,8 = 26705,00
м3

год
; 

где: F - общая площадь стока, га; 

hд =456 мм слой осадков, за теплый период года; 

hт =175мм слой осадков, за холодный период года; 

Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно, Ψт=0,7. 

 

Расчет общего коэффициента стока дождевых вод𝛹д 

Вид поверхности или 

площади водосбора 
Площадь, Fi, га 

Доля покрытия 

от общей 

площади 

стока 

Fi /F 

Коэффициент 

стока, 𝛹𝑖 
𝐹𝑖𝛹 𝑖 𝐹⁄  

Кровли зданий и 

сооружений 
2,6 0,12 0,7 0,084 

Твердое покрытие 2,7 0,12 0,7 0,084 

Покрытие из 

тротуарной плитки 
- - 0,5 - 

Газоны+грунтовое 

покрытие 
16,5 0,76 0,1 0,076 

 𝛴𝐹𝑖 = 21,8 𝛴 = 1,00  𝛹д = 0,244 

Общий годовой объем поливомоечных вод 

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м
3, стекающих с площади стока, определяется 

по формуле: 

Wм = 10 m k Fм Ψм=10 ∙ 1,2 ∙ 150 ∙ 0 ∙ 0,5 = 0
м3

год
; 

 

где: m - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2-1,5 л/м2 на одну 

мойку); 

к - среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150); 

Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га (50% от площади асфальтовых покрытий проездов и 
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площадок); 

Ψм - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5). 

 

Тогда среднегодовой объем поверхностных сточных вод с территории составляет: 

𝑊г = 𝑊Д + 𝑊Т + 𝑊М = 24255,55 + 26705,00 + 0 = 50960,55
м3

год
; 

Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой 

канализации 

Расход дождевых вод Qr в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды 

с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять методом предельных 

интенсивностей по формуле: 

- при переменном коэффициенте стока  𝛹𝑚𝑖𝑑 : 

𝑄𝑟 =
𝑍𝑚𝑖𝑑 ∙ 𝐴1,2 ∙ 𝐹

𝑡𝑟
1,2∗𝑛−0,1 =

0,097 ∗ 629,611,2 ∗ 21,8

13,71,2∗0,71−0,1
= 674,3 л с⁄ ; 

629,211,2 = 2283,26 

13,71,2∗0,71−0,1 = 7,16 

 

Определение  средневзвешенного значения постоянного коэффициента стока𝛹𝑚𝑖𝑑  

Вид поверхности или 

площади водосбора 

Площадь, Fi, 

га 

Доля 

покрытия от 

общей 

площади 

стока, 

а 

Постоянный 

коэффициент 

стока, 𝛹𝑖 
𝑎𝛹𝑖 

Кровли зданий и сооружений 2,6 0,12 0,95 0,114 

Твердое покрытие 

(отмостка) 
2,7 0,12 0,95 0,114 

Покрытие из тротуарной 

плитки 
- - 0,45 - 

Газоны+грунтовое покрытие 16,5 0,76 0,1 0,076 

 𝛴𝐹𝑖 = 21,8 𝛴 = 1,00  𝛹mid0,304 

 

Определение  средневзвешенного значения коэффициента покрытия   𝑧𝑚𝑖𝑑  

Вид поверхности или 

площади водосбора 

Площадь, Fi, 

га 

Доля 

покрытия от 

общей 

площади 

стока, 

а 

Коэффициент 

покрова,  
𝑎𝑧𝑖 

Кровли зданий и 

сооружений 
3,8 0,12 0,287 0,034 

Твердое покрытие 

(отмостка) 
3,6 0,12 0,287 0,034 

Покрытие из тротуарной 

плитки 
- - 0,145 - 

Газоны+грунтовое покрытие 24,0 0,76 0,038 0,029 
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 𝛴𝐹𝑖 = 21,8 𝛴 = 1,00  𝑧𝑚𝑖𝑑 = 0,097 

 

A, n – параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность дождя определяются по результатам 

обработки многолетних записей самопишущих дождемеров местных метеорологических станций или по данным 

территориальных управлений Гидрометеослужбы. При отсутствии обработанных данных параметр А допускается 

определять по формуле: 

 

A = q20*20
n*(1+lg P/lg mr)

γ = 

 

75*200,71(1+lg1/lg150)1.54=629,21 

 

где: q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р - 1 год 

F -  расчетная площадь стока, га 

tr – продолжительность дождя, мин,  равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и 

трубам до расчетного участка. 

 

tr = tcon + tcan + tp, 

5+7+1,7=13,7 

где: tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в 

пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин. Время поверхностной 

концентрации дождевого стока tcon следует рассчитывать или принимать при  наличии внутриквартальных 

закрытых дождевых - равным 3-5 мин, в расчете приняты 5 мин. 

tcan - то же, по уличным лоткам до дождеприемника. В данном расчёте принимается равной  

tcan=0,021*∑
𝑙𝑐𝑎𝑛

𝑣 𝑐𝑎𝑛
=0,021*∑

407

1.21
=7 

 

tp - то же, по трубам до рассчитываемого створа; 

 

Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, 

следует определять по формуле: 

tp=0,017*∑
𝑙𝑝

𝑣 𝑝
=0,017*=∑

24,7

2,1
+

5,8

2,24
+

9,9

2,46
+

5,0

2,17
+

51,0

2,81
+

35,7

3,5
+

40,8

3,34
+

70,4

1,79
=1,7 

 

где  

lр - длина расчетных участков коллектора, м; 

 vp - расчетная скорость течения на участке, м/с. 

 

Определение диаметра трубопровода от СК-1 до СК-6 

Расчет выполняется по «Таблицы Лукиных. таблицы для гидравлического расчета 

канализационных сетей и дюкеров». 

 С учетом коэффициента заполнения свободной емкости сети в момент возникновения 

напорного режима расход дождевых вод равен: 

Qcal = β Qr 

β=0,65; 

Qcal= 0,65 х 674,3 = 438,3 л/сек 

при q = 438.300 л/с, h/d = 0.500 и v = 1.749 м/с диаметр труб d=800мм: 
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Расчётная производительность очистных сооружений проточного типа 

Qlim=K1*Qr=0,22*674,3=148,3 л/c 

Расходы талых вод: 

Qт =
5,5•ℎ𝑐•𝐹

10 + 𝑡𝑟
 

Qт = 
5,5•10•21.8

10 + 0.23
= 117,2 л/с 

где: 

5,5  – переводной коэффициент; 

hс – суточный слой талого стока заданной обеспеченности за 10 дневных часов, мм (hc=10мм) 

1-й вариант расчёта – расчёт суточного слоя талого стока hс осуществляется исходя из запаса воды (мм) в 

снежном покрове перед весенним снеготаянием согласно п. 7.3.2 настоящих рекомендаций по формуле (30):  

hc=
𝐻𝑐

𝑡𝑐∗𝑘
=

65

16∗0,417
= 10 мм 

где: 

Hc  – запас воды в снежном покрове по снегосъёмкам на последний день декады, принимается 65 мм, по данным 

таблицы 4.40 «Научно-прикладного справочника по климату…» [6]; 

tс – продолжительность снеготаяния, сутки; по данным многолетних наблюдений за снежным покровом в районе 

г. Чухлома составляет до 16 суток; 

k – коэффициент, учитывающий продолжительность снеготаяния в течение суток, при cнеготаянии в течение 

10 дневных часов k = 0,417. 

F – площадь стока, га; 

tr – продолжительность протекания талых вод до расчётного участка, ч. 

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега; рекомендуется принимать равным 0,5-0,8 или 

рассчитывать по формуле: Ку = 1-Fy/F (13), так как вывоз снега не производится Ку = 0, где: Fу – площадь, 

очищаемая от снега (включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками); 

Расчетный расход дождевых стоков на очистные сооружения в случае с обводной линией 

равен 150 л/с (Polycorr-КПНУФ-3600_14800) 

  ж) показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного 

объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического 

регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, 

использование новейших технологий): 

Комбинированный песконефтеуловитель с сорбционным фильтром Polycorr-КПНУФ-

3600_14800, производительностью Q=150 л/с, для глубины подводящей трассы до 3000 мм в 

комплекте: - корпус D=3600 мм, L=14800 мм; - шахта обслуживания D=1000 – 3 шт.; - крышка 

стеклопластиковая - 3 шт.; - лестница стационарная – 3 шт.; - вентиляционный стояк – 3 

шт.; - коалесцентный модуль – компл.; - сорбционная загрузка – компл. - комплект стяжных 
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ремней. 

Состав поверхностного стока с водосборной площади предприятия. 

Площадь стока На входе На выходе 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 

Нефте- 

продукты 

мг/дм3 

Взвешенные 

вещества 

мг/дм3 

Нефте- 

продукты 

мг/дм3 

Дождевой сток 

Территория с 

преобладанием 

индивидуальной 

жилой застройки 

газоны и зеленые 

насаждения 

300 <1 
<3 

 

<0,05 

Кровли зданий <20 0,01-0,70 

Талый сток 

Территория с 

преобладанием 

индивидуальной 

жилой застройки 

газоны и зеленые 

насаждения 

1500 <1 
<3 

 

<0,05 

Кровли зданий <20 0,01-0,70 

Проектом предусмотрен сбор сточных вод с ул. Советской закрытой системой ливневой 

канализации и с прилегающих улиц (ул. Свободы, ул. Ленина, ул. Максима Горького) открытым 

способом, по существующим водоотводным канавам, с дальнейшим сбросом в существующий 

коллектор ливневой канализации d 800мм с предварительной очисткой через локальные 

очистные сооружения. 

Принцип работы ЛОС. 

Через распределительный колодец дождевые сточные воды поступают в единый корпус 

Polycorr-КПНУФ разделенный перегородками и включающий в себя:  

1. Пескоуловитель;  

2. Нефтеуловитель;  

3. Сорбционный фильтр  

Принцип действия пескоуловителя основан на гравитации, когда выделяемые из 

сточных вод взвешенные вещества оседают на дно. В отсеке Нефтеуловителя поступающая 

вода проходит через коалесцентный модуль – набор тонкослойных гофрированных пластин из 

прочного поливинилхлорида. Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с 

поверхностью модулей, оседают на ней. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного 

модуля позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и 

обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в 

специальной камере. Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули 

самоочищающиеся, при протекании вода создает вибрации, модули вибрируют и тем самым 
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способствуют всплытию частиц масла оседанию частиц взвешенных веществ. 

Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не разрушается не 

меняет своих физических свойств; он не требует замены или регенерации.  

Техническое обслуживание нефтеуловителя заключается в том, что коалесцентный 

блок вынимается и промывается струей воды; осадок извлекается ассенизационными 

машинами  

Концентрация нефтепродуктов после нефтеуловителя (для дождевой воды) составит 

0,3мг/л, концентрация взвешенных веществ до 10-20 мг/л. После очистки в нефтеуловителе 

вода самотеком поступает в отсек с сорбционным фильтром, где происходит окончательная 

очистка стока. Сток в безнапорном режиме проходит через фильтр, в котором 

задерживаются оставшиеся нефтепродукты и взвешенные вещества на двух ступенях 

очистки.  

В качестве первой ступени очистки сточных вод используется нефтеулавливающий 

сорбент на основе алюмосиликатов в мешках из геоткани 500х1000, которыми накрывается 

распределительная труба, находящаяся в нижней части отсека.  

Сорбент позволяет довести очистку сточных вод в сорбционном блоке до следующих 

показателей:  

- по нефтепродуктам 0,05 мг/л 

- по взвешенным веществам 3 мг/л 

Откачка жидкости производится через горловину обслуживания или через колодец 

обслуживания. При откачке допустимо использование ассенизационной машины. 

Из безнапорного отсека нефтеуловителя сточная вода самотеком поступает в колодец 

для отбора проб. 

 

Расчет осадков 

72310101394 Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный 

Расчет  отходов от эксплуатации ЛОС: 

)100/601/(
10001000

)( 21 





KKQ
m  

где: m – количество отходов, т/год; 

Q – годовой объём сточных вод, м³/год (24255,55 м3/год дождевых вод, 26705 м3/год талых вод);  

К1, К2 – концентрация загрязнений на входе в установку и выходе с установки, мг/л 

К1 д= 300 мг/л, К1 т= 1500 мг/л, К2 = 3 мг/л; 

60 – влажность осадка; 

0,7 – коэффициент стока, проходящего через ЛОС (70% от среднегодового стока проходит 

через ЛОС, 30% по обводной линии). 

m = (24255,55 · (300 – 3) + 26705 · (1500 – 3)) · 0,7 / ((1000 · 1000) · (1 – 60 / 100)) = 82,567 т/год. 

 

40635011323 Смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений 

нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70% 

С течением времени, в установке появляется масляная пленка, образующаяся на поверхности 

очищаемых стоков и увеличивающаяся по толщине, это свидетельствует о необходимости произвести 

откачку и утилизацию нефтепродуктов. 
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Расчет количества нефтепродуктов, уловленных за год: 

)100/701/(
10001000

)( 21
1 






KKQ
q , 

где: q1 – количество нефтепродуктов, уловленных за год, т/год; 

Q – годовой объём сточных вод, м³/год (24255,55 м3/год дождевых вод, 26705 м3/год талых вод);  

К1, К2 – концентрация загрязнений нефтепродуктами на входе в установку и выходе, мг/л;  

К1 = 1 мг/л; К2 = 0,05 мг/л; 

0,7 – коэффициент стока, проходящего через ЛОС (70% от среднегодового стока проходит 

через ЛОС, 30% по обводной линии). 

q1 = (24255,55 · (1 – 0,05) + 26705 · (1 – 0,05)) · 0,7 / ((1000 · 1000) · (1 – 70/ 100)) = 0,113 т/год. 

В таблице 3.6.2. представлен перечень и количество отходов по классам опасности в период 

эксплуатации. 

Таблица 3.6.2. 

№ 

п/п 

Наименование 

отходов 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

отходов 

для ОПС 

Кол-во 

отходов, 

т 

Место 

образовани

я отходов 

Место 

накопле

ние 

отходов 

Кем 

вывозятся 

отходы 

Обращен

ие с 

отходами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Смеси 

нефтепродуктов 

прочие, извлекаемые 

из очистных 

сооружений 

нефтесодержащих 

вод, содержащие 

нефтепродукты 

более 70% 

40635011323 III 0,113 
Емкость 

ЛОС 

Емкость 

ЛОС 

Лицензиро

ванной 

организа

цией 

Утилиза

ция 

Итого по III классу опасности:  0,113  

2 

Осадок (шлам) 

механической 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 

15%, обводненный 

72310101394 IV 82,567 
Емкость 

ЛОС 

Емкость 

ЛОС 

Лицензиро

ванной 

организа

цией 

Утилиза

ция 

Итого по IV классу опасности:                          82,567  

Всего отходов: 82,680  

ЛОС необходимо обслуживать не реже 1 раза в год, после окончания сезона 

эксплуатации. Откачка и вывоз накопившегося осадка и нефтепродуктов. Работы 

производятся специализированными организациями, имеющими лицензии на 

транспортировку и утилизацию осадка. 

 

к) сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с 

распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест: 

Потребность строительства в кадрах 
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Общая численность работающих на строительной площадке определяется исходя из 

трудоемкости, приведенной в сметной документации и продолжительности строительства. 

Продолжительность строительства 4,3 мес., подготовительный период 0,3 мес. 

Трудоемкость 836 чел.-дн. 

Число рабочих: 

 

что составляет 84,5% от общего числа работающих на строительной площадке. 

Число работающих составит: 

 

в том числе 

Рабочие (84,5 %) ИТР (11 %) Служащие (3,2 %) МОП и охрана (1,3 %) 

8 1 1 - 

Соотношение мужчин и женщин принимается с коэффициентом 0,7 и 0,3 соответственно. 

Подрядная организация не определена. При выполнении строительно-монтажных работ не 

местной организацией, жилье и социальное обслуживание обеспечивается предприятиями 

инфраструктуры города. 

   

  

,8
1,1951

836
челN p 




.10
5,84

1008
челР 
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 л) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в 

процессе эксплуатации линейного объекта: 

На всех дорогах, проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и 

надписи, видимые в любое время суток, сделаны ограждения, указаны направления объездов и 

обходов. До начала работ необходимо установить ограждающие знаки, указывающие места 

расположения подземных коммуникаций. В охранной зоне коммуникаций земляные работы должны 

производиться под наблюдением прораба или мастера и под наблюдением владельца этих линий. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций 

допускается только при помощи лопат, без резких ударов; пользоваться ударными 

инструментами (лома, кирки, клинья и пневматические инструменты) запрещается. При 

производстве всех видов строительно-монтажных работ необходимо строгое соблюдение 

требований нормативов. Комплексные бригады (звенья) должны быть обеспечены спецодеждой, 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, инвентарем, аптечкой, нормокомплектом 

инструментов и бытовыми помещениями (в том числе вагончик для обогрева работающих).      

В местах, где происходит движение людей и транспорта, устанавливается леерное 

ограждение для безопасной установки землеройных и грузоподъемных машин вблизи отрытых 

котлованов, на ограждении устанавливаются предупредительные надписи, указатели обхода 

(при необходимости). У въезда на строительную площадку устанавливается фирменный 

информационный щит. Колодцы, шурфы и котлованы в местах возможного доступа людей должны 

быть закрыты крышками или ограждены. В темное время суток при недостаточном 

существующем освещении ограждения должны быть обозначены электрическими сигнальными 

лампами напряжением не выше 42 В. Для перехода людей через траншеи должны быть 

оборудованы переходные мостки, освещенные в темное время суток.  

При производстве погрузочно-разгрузочных работ - выставить сигнальные гирлянды из 

красных флажков и надписей или другие штатные ограничители. Потребуется получение акта-

допуска установленной формы (акта приемки фронта работ по участкам), в котором будут 

оговорены необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, вызванные 

условиями данного объекта (использование существующих подъездов, обеспечение безопасности 

работающих и пешеходов, и существующих сетей и зеленых насаждений и пр.).  

Акт-допуск подписывается после освидетельствования существующих конструкций и 

обозначения на месте в пределах всей стройплощадки имеющихся инженерных сетей (в процессе 

работ обеспечить их сохранность, предварительно отшурфовав и подвесив). При производстве 

работ в зонах повышенной опасности оформлять наряд-допуск установленной формы. 
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Работы вести последовательно захватками. Погрузочно-разгрузочные работы будут 

выполняться экскаватором-погрузчиком с бортовых автомашин по типовым технологическим 

картам (под личным руководством ответственного за безопасное перемещение грузов краном). 

Временное энергоснабжение выполнить от существующих источников или использовать 

дизельное оборудование и аккумуляторный инструмент. Временный электрокабель 

подвешивается на тросе на временных специальных опорах (высота подвески над проходами 3,5 

м; над проездами 6 м) или прокладываются на временных деревянных прокладках вне зоны 

проходов и проездов. На стройплощадке при необходимости оборудуется временный пожарный 

щит. Въезд на стройплощадку и проходы рабочих к своим рабочим местам, бытовым 

помещениям, местам отдыха и др. организовывать так, чтобы это соответствовало их 

безопасности и безопасности пешеходов, а также требованиям владельца территории. Эти и 

другие вопросы отражать в акте-допуске или договоре подряда. Электроосвещение проездов, 

проходов и рабочих мест обеспечивается существующим электроосвещением территории, 

прожекторами строительной техники (при необходимости дополнительного электроосвещения 

прожектора или светильники устанавливать на существующие конструкции или специальные 

прожекторные подставки). Нормы электроосвещения должны соответствовать требованиям ГОСТ. 

Все электроустановки заземлять. Целесообразно работы выполнять в светлое время суток. На 

момент производства работ организовывать безопасный проход пешеходов, а также выполнять 

работы участками между соседними колодцами (с их испытанием, сдачей в эксплуатацию и 

засыпкой) для освобождения зоны работ на соседнем участке. Предусматривается применение 

насосов С-245 (объемы уточнить на месте) со сбросом грунтовой воды в существующую 

канализацию. При производстве работ обеспечить сохранность существующих ж/б опор 

освещения, оформив наряд-допуск согласованный заказчиком. 

Перед началом работ должны быть выполнены мероприятия по организации безопасной 

стройплощадки (в том числе установить ограждение, освидетельствовать существующие и 

осмотреть близлежащие инженерные сети и конструкции, при необходимости уточнить объемы 

работ, обозначить проходы и проезды, установить бытовки, а также соответствующие знаки и 

надписи, разбить оси, и пр.). 

Все лица, находящиеся на территории стройплощадки (кроме оговоренных проходов к 

бытовым помещениям), обязаны носить защитные каски и спецодежду (обувь). Монтажные 

площадки и подмостки должны иметь ограждения. Рабочие места в соответствии с 

существующими условиями работ и принятой технологией производства должны быть 

обеспечены нормокомплектами инструментов, оснастки и приспособлений (побригадно), 
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средствами индивидуальной и коллективной защиты, связи, сигнализации, пожаротушения и 

оказания первой медицинской помощи (аптечками), а также средствами личной и общей гигиены 

(для женщин особо) и местами приема пищи и обогрева работающих.      

Складирование материалов и конструкций должно выполняться в соответствии с 

указанием заводов-изготовителей (стандартов, технических условий), а некоторые материалы 

должны складироваться в теплых помещениях (краски, электрокабели и др.). Для складирования 

материалов предусматривается специальная площадка. Прислонять материалы и изделия к 

заборам и элементам временных и капитальных сооружений не допускается. Материалы, 

содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необходимо хранить в герметически 

закрытой таре. 

Запрещается проведение газоэлектросварочных и других огневых работ на расстоянии 

менее 5 м отплощадки складирования труб из полимерных материалов. Не допускается 

пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50 м от места складирования материалов, 

содержащих воспламеняющиеся вещества (клеи, мастики, краски). Строповку грузов выполнять 

по типовым технологическим картам и в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 

Нахождение людей в опасной зоне перемещаемого краном груза запрещено. Стропальщики 

входят в опасную зону для приемки груза после его успокоения над местом установки на 

высоте не более 1 м от уровня рабочей площадки. Эксплуатацию строительных машин, 

оборудования, инструментов, оснастки выполнять в соответствии с инструкциями заводов-

изготовителей. Использование неисправных машин, механизмов, оборудования и пр., а также 

использование их не по назначению запрещено. Работать под личным руководством 

ответственного за перемещение грузов экскаватором-погрузчиком (приказ на него и 

стропальщиков должен находиться на объекте), который до начала работ делает запись в 

вахтенном журнале экскаватора и автокрана: "Установку и условия безопасной работы на 

указанном мною месте проверил, работу разрешаю". 

Все электрооборудование (электроинструмент) должно быть заземлено. При их 

эксплуатации выполнять требования ПЭУ и ПТБ электроустановок. Технологию, сроки работ, 

принимаемые решения, мероприятия по охране труда и технике безопасности, состав бригады, 

средства механизации и др. уточнить на месте. 

Все работы выполнять в соответствии с утвержденным проектом и действующими 

нормативными документами (РД, СНиП, СН, ГОСТ, СП и др.), Правилами устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов, типовыми технологическими картами и картами 

трудовых процессов, должностными инструкциями и соответствующими инструкциями по охране 
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труда и технике безопасности, инструкциями фирм-изготовителей и пр., обученными и 

проинструктированными работниками (годными по состоянию здоровья) под руководством 

ответственных ИТР. В пределах зоны работ ограничить скорость движения автотранспорта (не 

более 5-10 км/час). Монтаж и эксплуатацию лестниц (подмостей) выполнять по инструкции 

заводов-изготовителей.   

При производстве работ выполнять требования ППБ 01-03 "Правила пожарной 

безопасности", по технике безопасности при работе с электроинструментом, приспособлениями, 

средствами малой механизации и строительной технике (машин).   

Меры безопасности при эксплуатации  

1) При эксплуатации песконефтеуловителя необходимо руководствоваться положениями и 

требованиями, изложенными в следующих документах:   

"Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений";   

"Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве";  

2) Обслуживание песконефтеуловителя должно производиться персоналом, который прошел 

специальное обучение на базе указанных документов и ознакомился с паспортом.  

3) Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, 

исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спецобувью 

в соответствии с действующими нормами.  

4) Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться 

невзрывозащищенными электроприборами при спуске вовнутрь корпуса песконефтеуловителя.  

5) Следует исключить возможность наезда автотранспорта на зону, под которой 

установлен песконефтеуловитель (для КПНУФ подземного исполнения).   

м) обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения 

устойчивости и качества работы линейного объекта: 

Система автоматизации и электроснабжения локальных очистных сооружений не 

требуется. 

Принцип действия пескоуловителя основан на гравитации, когда выделяемые из сточных 

вод взвешенные вещества оседают на дно. В отсеке Нефтеуловителя поступающая вода 

проходит через коалесцентный модуль – набор тонкослойных гофрированных пластин из 

прочного поливинилхлорида. Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с 

поверхностью модулей, оседают на ней. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного 

модуля позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и 
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обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в 

специальной камере. Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули 

самоочищающиеся, при протекании вода создает вибрации, модули вибрируют и тем самым 

способствуют всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ.  

Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не разрушается и не 

меняет своих физических свойств; он не требует замены или регенерации. Техническое 

обслуживание нефтеуловителя заключается в том, что коалесцентный блок вынимается и 

промывается струей воды; осадок извлекается ассенизационными машинами.  

Концентрация нефтепродуктов после нефтеуловителя (для дождевой воды) составит 

0,3мг/л, концентрация взвешенных веществ до 10-20 мг/л.  

После очистки в нефтеуловителе вода самотеком поступает в отсек с сорбционным 

фильтром, где происходит окончательная очистка стока. Сток в безнапорном режиме проходит 

через фильтр, в котором задерживаются оставшиеся нефтепродукты и взвешенные вещества на 

двух ступенях очистки.  

В качестве первой ступени очистки сточных вод используется нефтеулавливающий 

сорбент на основе алюмосиликатов в мешках из геоткани 500х1000, которыми накрывается 

распределительная труба, находящаяся в нижней части отсека.  

Сорбент позволяет довести очистку сточных вод в сорбционном блоке до следующих 

показателей: - по нефтепродуктам 0,05 мг/л - по взвешенным веществам 3 мг/л 117405, г.  

Откачка жидкости производится через горловину обслуживания или через колодец 

обслуживания. При откачке допустимо использование ассенизационной машины.  

Из безнапорного отсека нефтеуловителя сточная вода самотеком поступает в колодец 

для отбора проб. 

 

   н) описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность: 

Решения по организации ремонтного хозяйства определяются проектом организации 

строительства, а также подрядной организацией. 

 

   о) обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-

геологических условиях (при необходимости): 

Строительство в сложных инженерно-геологических условиях данным проектом не 

предусмотрено. 
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Изм. Кол.уч. Листья №док. Подпись Дата 

   т1) характеристика параметров трубопровода: 

Сеть ливневой канализации «К2» выполняется из канализационных труб Корсис SN8 диаметр 

Ø 250, 400, 500, 600, 800мм. 

   т2) обоснование диаметра трубопровода:  

Диаметры водопровода подобраны согласно расчетным расходам воды, а также исходя из 

дальнейшего развития сетей ливневой канализации в г. Чухлома Костромской области. 

    т6) обоснование глубины заложения трубопровода на отдельных участках: 

Глубина заложения трубопроводов выбрана из условий глубины промерзания грунта и 

обеспечения нормативных уклонов трубопроводов, для ливневой канализации минимальная 

глубина заложения составляет - 0,8 м от уровня земли. 
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Выполнить прочистку

придорожной канавы L=480*м до проектируемой отметки

(*длину прочистки уточнить по месту)

Выполнить прочистку

придорожной канавы L=11*м, до проектируемой отметки

(длину прочистки уточнить по месту)

Выполнить прочистку

придорожной канавы L=428*м до проектируемой отметки

(*длину прочистки уточнить по месту)

Выполнить прочистку

придорожной канавы L=428*м до проектируемой отметки

(*длину прочистки уточнить по месту)

Выполнить прочистку

придорожной канавы L=407*м до проектируемой отметки

(*длину прочистки уточнить по месту)

Выполнить прочистку

придорожной канавы L=407*м до проектируемой отметки

(*длину прочистки уточнить по месту)
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План ливневой канализации

М 1:500
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санитарно-защитная зона ЛОС (20 м)

Примечание:

1. На входе водопропускных трубах предусмотреть сороудерживающую решетку.
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Примечания:

1. План сетей см. Лист ...

2. Прокладку сетей канализации из полимерных труб следует выполнять в соответствии с требованиями СП 40-102-2000.

3. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство зацитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не

менее 30 см. не содержащего твердых включений с подбивкой пазух.

4. При производстве работ необходимо вызывать представителей служб пересекаемых существующих коммуникаций.

5. Отметку существующих коммуникаций уточнить по месту.

6. При пересечении с существующими сетями работы производить вручную по 2 метра  в каждую строну.

7. При прокладке канализации в суглинках предусмотреть постель из песка толщиной 10 см.

8. СК-Смотровой колодец.

9. Основание под полиэтиленовые трубы ливневой канализации в песчаных и насыпных грунтах принято грунтове плоское по т.с. 4.900-9, вып. 0-1 тип I.

Расчетное сопротивление грунта не менее 0.1 МПа. Коэффициент уплотнения не менее 0,95.

Засыпка - грунтом плотностью 1,6 т/м3 с нормальным уплотнением.

10. При укладке труб под автомобильными дорогами, улицами проездами и площадками населенных пунктов, имеющих покрытие усовершенствованного

типа, засыпка траншеи на всю глубину до дна траншеи или верха основания насыпи до низа дорожной одежды должна производиться песчаными

грунтами (приумущемственно крупными и средней крупности с послойным уплотнением, Сепень уплотнения грунтов следует принимать в соответсвии

со СНиП 2.05.02.-85, но не менее К≥ Продольный профиль ливневой канализации
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Сборные железобетонные элементы Серия 3.900.1-14 вып.1 
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            К2.1     0/1           

СК-1 

Сущ. 
II КСЛ-75 1500 2370 900 1800 570 3,07 0,08 1,65  1   0/2    0/1  4      Т С1-04 + 

СК-2 II КСУ-1-219 2000 2740 900 1800 940 5,04 0,13 2,69 0/1     0/2    0/1 5   1   Т 
С1-04 

+ 

СК-3 II КСП-40 1500 2620 900 1800 820 3,0 0,11 1,43  1   0/2    0/1  3   1   Т 
С1-04 

+ 

СК-4 II КСУ-1-219 2000 2570 900 1800 770 5,04 0,11 2,69 0/1     1/1    0/1 3   1   Т 
С1-04 

+ 

СК-5 II КСП-52 2000 2950 900 2400 550 4,83 0,08 3,14 0/1     0/1    0/1 4      Т С1-05 + 

СК-6 II КСУ-2-236 2000 3180 900 2400 780 5,11 0,11 2,64 0/1     2/1    0/1 3   1   Т С1-05 + 

СК-7 II КСУ-2-196 2000 2400 900 1800 600 5,25 0,08 2,78 0/1     2/1    0/1 4     20 Т С1-04 + 

СК-7.1 II КСУ-1-179 1500 2150 700 1500 650 2,76 0,10 1,38  1   1/1    0/1  5     10 Т С1-03 + 

СК-8 II КСУ-2-154 1500 2140 700 1500 640 2,78 0,09 1,40  1   1/1    0/1  5      Т С1-03 + 

СК-8.1 II КСУ-2-154 1500 2140 600 1500 620 2,78 0,09 1,40  1   1/1    0/1  5      Т С1-03 + 

СК-8.2 II КСЛ-13 1000 1620 350 1200 520 1,12 0,07 0,52 1/0   2/0    1   3      Т С1-02 + 

СК-9 II КСУ-2-154 1500 2050 600 1500 550 2,70 0,08 1,32  1   1/1    0/1  4      Т С1-03 + 

СК-10 II КСУ-2-89 1000 2050 600 1500 550 1,23 0,08 0,55 1/0   1/1    1   4      Т С1-03 + 

СК-10.1 II КСУ-1-64 1000 2140 600 1500 640 1,24 0,08 0,58 1/0   1/1    1   5      Т С1-03 + 
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Сборные железобетонные элементы Серия 3.900.1-14 вып.1 
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СК-10.2 II КСУ-1-104 1500 2140 500 1500 640 2,77 0,09 1,39  1   1/1    1  5      Т С1-03 + 

СК-10.3 II КСЛ-29 1000 1840 500 1500 340 1,29 0,05 0,61 1/0   1/1    1   1      Т С1-03 + 

СК-11 II КСУ-2-89 1000 2050 500 1500 550 1,23 0,08 0,55 1/0   1/1    1   4      Т С1-03 + 

СК-12 II КСУ-2-90 1000 2680 500 1800 840 1,31 0,12 0,55 1/0   1/1    1   4   1   Т С1-04 + 

СК-13 II КСУ-2-89 1000 2450 500 1800 650 1,31 0,09 0,55 1/0   0/1    1   1   1   Т С1-04 + 

СК-14 II КСУ-1-43 2000 1870 500 1200 670 1,23 0,09 0,55 0/1     0/1    0/1 1   1   Т С1-02 + 

СК-14.1 II КСУ-1-43 1000 1780 500 1200 570 1,1 0,08 0,51 1/0   2/0    1   4      Т С1-02 + 

СК-15 II КСУ-1-69 1000 1780 500 1200 580 1,16 0,08 0,58 1/0   2/0    1   4      Т С1-02 + 

СК-16 II КСУ-1-63 1000 1810 500 1200 510 1,16 0,07 0,58 1/0   2/0    1   3      Т С1-02 + 

СК-17 II КСУ-1 1000 2050 500 1500 550 1,19 0,08 0,51 1/0   1/1    1   4      Т С1-03 + 
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Таблица параметров дождеприемных колодцев 
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Сборные железобетонные элементы Серия 3.900.1-14 вып.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

  
           К2                

ДК-1 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-2 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-4 II ДК 1000 2120 - 1800 320 1,12 0,05 - 1   2    1   1      ДК С1-02 + 

ДК-5 II ДК 1000 1820 - 1500 320 1,28 0,05 - 1  1 1    1   1      ДК С1-04 + 

ДК-6 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-8 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-9 II ДК 1000 2120 - 1800 320 1,28 0,05 - 1   2    1   1      ДК С1-04 + 

ДК-10 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-11 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-12 II ДК 1000 1820 - 1500 320 1,20 0,05 - 1  0/1 1    1   1      ДК 
С1-

03 
+ 

ДК-13 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-14 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-15 II ДК 1000 2120 - 1800 320 1,28 0,05 - 1   2    1   1      ДК С1-04 + 

ДК-16 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-17 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 
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Сборные железобетонные элементы Серия 3.900.1-14 вып.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ДК-18 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-19 II ДК 1000 2120 - 1800 320 1,28 0,05 - 1   2    1   1      ДК С1-04 + 

ДК-20 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-21 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-22 II ДК 1000 1820 - 1500 320 1,20 0,05 - 1  0/1 1    1   1      ДК С1-03 + 

ДК-23 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-24 II ДК 1000 2120 - 1800 320 1,12 0,05 - 1   2    1   1      ДК С1-02 + 

ДК-25 II ДК 1000 2120 - 1800 320 1,12 0,05 - 1   2    1   1      ДК С1-02 + 

ДК-26 II ДК 1000 2120 - 1800 320 1,12 0,05 - 1   2    1   1      ДК С1-02 + 

ДК-27 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-28 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-29 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-30 II ДК 1000 2120 - 1800 320 1,28 0,05 - 1   2    1   1      ДК С1-04 + 

ДК-31 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,05 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 

ДК-32 II ДК 1000 1820 - 1500 320 1,20 0,05 - 1  0/1 1    1   1      ДК С1-03 + 

ДК-33 II ДК 1000 1520 - 1200 320 1,12 0,12 - 1  0/2     1   1      ДК С1-02 + 
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Морева
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Схема разделителльной камеры

Колодец СК-4

1 Нов. 01.2020

  Подача дождевых стоков

  на очистные сооружения

  Разделительный

  гребень

167,98

Ø800

167,43

Ø800

168,24

1500

170,50

Ø200

1

1
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 Примечание: При монтаже заказчику необходимо составить монтажную спецификацию. 

Состав, марки,  количество и технические характеристики устанавливаемого  

санитарно-технического  оборудования  уточняет заказчик совместно с подрядчиком и  поставщиками обо-

рудования. 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

 документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия,  

материала 

Завод –  

изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Канализация ливневая        

1 Трубы "Корсис"     пм    

 DN/ID d800мм     73,6   

 DN/ID d600мм     18,2   

 DN/ID d500мм     98,2   

 DN/ID d400мм      234,2   

 DN/ОD d250мм      193   

В т.ч  Прокладка труб методом ГНБ d250мм 

 
   пм 125,9   

 Прокладка труб методом ГНБ d400    пм 9   

2 Муфта соединительная «Корсис» D250 мм    шт. 21   

3 Кольцо уплотнительное  для труб     шт.    

 DN/ID d800мм     12   

 DN/ID d600мм     2   

 DN/ID d500мм     15   

 DN/ID d400мм      49   

 DN/ОD d250мм      42   

4 Железобетонная безнапорная труба   ГОСТ 6482-2011       

 400x50 мм     16,7   

 500x55 мм     16,4   

5 Сороудерживающую решетку    шт.    

 D 400 мм     4 20  

 D 500 мм      2 33  

5 Колодец смотровой 902-09-22.84   шт    

 ∅ 1000     11   

 ∅ 1500     7   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

 документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия,  

материала 

Завод –  

изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ∅ 2000     6   

6 Люк                                                   ГОСТ 3634-99   шт    

 Т (С250)     24 120  

7 Колодец дождеприемный 902-09-22.84   шт    

 ∅ 1000     31   

8 Люк дождеприемный круглый                                                   ГОСТ 3634-99   шт    

 ДК      31 96  

9 Локальные очистные сооружения Polycorr-КПНУФ-3600_14800  Polycorr 
ком-

плект 
1 9000  

10 Врезка в существующую ливневой канализации    шт. 1   

11 Демонтируемые сети ливневой канализации    м.п 176,7   

12 Демонтируемые Смотровые колодцы d1000мм    шт. 4   

13 Бордюр бетонный БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91   п.м. 837   
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Технико-коммерческое предложение на изготовление очистных 

сооружений дождевой канализации, комбинированный 

песконефтеуловитель с сорбционным фильтром  

 Polycorr-КПНУФ-3600_14800, производительностью Q=150 л/с  
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1. Описание оборудования Polycorr-КПНУФ 

Через распределительный колодец дождевые сточные воды поступают в единый 

корпус Polycorr-КПНУФ разделенный перегородками и включающий в себя: 

1. Пескоуловитель; 

2. Нефтеуловитель; 

3. Сорбционный фильтр 

Принцип действия пескоуловителя основан на гравитации, когда выделяемые из 

сточных вод взвешенные вещества оседают на дно. В отсеке Нефтеуловителя 

поступающая вода проходит через коалесцентный модуль – набор тонкослойных 

гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. Эмульгированные частицы 

нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на ней. Гофрированные 

наклонные плоскости коалесцентного модуля позволяют добиться максимального 

контакта очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают сбор отделившихся 

масляных капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере. Масло образует 

единый слой на поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся, при протекании вода 

создает вибрации, модули вибрируют и тем самым способствуют всплытию частиц масла 

и оседанию частиц взвешенных веществ.      

Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не разрушается 

и не меняет своих физических свойств; он не требует замены или регенерации. 

Техническое обслуживание нефтеуловителя заключается в том, что коалесцентный блок 

вынимается и промывается струей воды; осадок извлекается ассенизационными 

машинами 

Концентрация нефтепродуктов после нефтеуловителя (для дождевой воды) 

составит 0,3мг/л, концентрация взвешенных веществ до 10-20 мг/л. 

После очистки в нефтеуловителе вода самотеком поступает в отсек с 

сорбционным фильтром, где происходит окончательная очистка стока. Сток в 

безнапорном режиме проходит через фильтр, в котором задерживаются оставшиеся 

нефтепродукты и взвешенные вещества на двух ступенях очистки. 

В качестве первой ступени очистки сточных вод используется 

нефтеулавливающий сорбент на основе алюмосиликатов в мешках из геоткани 500х1000, 

которыми накрывается распределительная труба, находящаяся в нижней части отсека. 

Сорбент позволяет довести очистку сточных вод в сорбционном блоке до 

следующих показателей: 

 - по нефтепродуктам 0,05 мг/л  

- по взвешенным веществам 3 мг/л  
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Откачка жидкости производится через горловину обслуживания или через 

колодец обслуживания. При откачке допустимо использование ассенизационной машины.   

Из безнапорного отсека нефтеуловителя сточная вода самотеком поступает в 

колодец для отбора проб.  

Экспертное заключение на очистные сооружения прилагается. 

 

 

Рисунок 1 – Polycorr-КПНУФ (не является чертежом к данному ТКП) 
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2. Коммерческое предложение 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

Цена за ед., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 
1 Комбинированный песконефтеуловитель с 

сорбционным фильтром  

Polycorr-КПНУФ-3600_14800, 

производительностью Q=150 л/с,  

для глубины подводящей трассы до 3000 мм 

 в комплекте:  

- корпус D=3600 мм, L=14800 мм; 

- шахта обслуживания D=1000 – 3 шт.; 

- крышка стеклопластиковая - 3 шт.; 

- лестница стационарная – 3 шт.; 

- вентиляционный стояк – 3 шт.; 

- коалесцентный модуль – компл.; 

- сорбционная загрузка – компл. 

- комплект стяжных ремней 

1 3 513 600 3 513 600 

Итого (с НДС) 3 513 600 

 

Примечания: 

Цены действительны в течение 10 дней с момента выставления коммерческого предложения 

Цена указана без учета доставки до Вашего объекта 

Цена указана в рублях, включая НДС (20%) 

Оплата: Предоплата 50%, остальные 50% по факту готовности к отгрузке. 

Срок изготовления оборудования: 5 недель. 

 

С уважением, 

Управляющий 

ООО ПК «Поли-Групп» 

 

 

Д. С. Землянский 

 

 

 

Руководитель проектов: Карулин Александр, моб: +7929-523-73-97 

E-mail: m7@polycorr.ru 

Инженер отдела КНС и ОС: Рунов Сергей, E-mail: rukns@polycorr.ru 

 

mailto:m7@polycorr.ru
mailto:rukns@polycorr.ru


 

ТУ 4859-002-11372733-2015 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Комбинированный песконефтеуловитель с 
сорбционным фильтром Polycorr-КПНУФ-3600-14800  

производительностью Q=150 л/с 

Заводской номер: №  
Внимательно изучите данный документ перед установкой и началом эксплуатации 

оборудования 
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1. Назначение 

Комбинированный песконефтеуловитель с сорбционным блоком «Polycorr - КПНУФ» -  

очистное сооружение в виде резервуара, предназначенное для выделения из сточных вод 

механических примесей минерального происхождения, нефтепродуктов и тонкодисперсных 

твердых и жидких частиц, не способных выпадать в осадок.  

 
2. Технические характеристики  

 
Комбинированный песконефтеуловитель с сорбционным фильтром  
Polycorr-КПНУФ-3600-14800 ТУ 4859-002-11372733-2015;  
Маркировка элемента 

 
Дата изготовления: __________. 
 
Производитель: ООО ПК «ПОЛИ-ГРУПП», 117405 г. Москва, Варшавское шоссе д.141, стр.80, 
офис 401 

 
Технические характеристики: 
 

Наименование параметра Ед. 
изм. 

Значение 

Расчетный расход л/с 150 

Объем резервуара м3 150,6 

Длина, L м 14800 

Диаметр, D м 3600 

Масса изделия  кг 9000 

 

Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ 4859-002-11372733-2015 

 

Начальник ОТК______/________________ 

 
 
 

 Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую 
конструкцию КПНУФ, направленные на улучшение работы изделия. 
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3. Конструктивное решение  

Конструкция комбинированного песконефтеуловителя состоит из цилиндрического 

горизонтального резервуара, подводящего и отводящего коллекторов, колодцев превышения с 

крышками, стояков для откачки осадка и нефтепродуктов. Приемный резервуар разделен на 

четыре отсека. Во втором отсеке расположен загрузочный коалесцентный модуль. В третьем – 

сорбент. Через оголовок можно попасть внутрь песконефтеуловителя. 

Чертеж песконефтеуловителя см. Приложение 1 

 
 

4. Комплектность КПНУФ 

Позиция Наименование Примечание 

1 Стеклопластиковый корпус КПНУФ, диаметр 3600 мм, 
длина 14800 мм. 1 шт. 

2 Подводящий коллектор: DN 500 1 шт. 
3 Отводящий коллектор: DN 500 1 шт. 
4 Сорбционная загрузка комплект 
5 Модуль загрузочный (коалесцентный) комплект 

6 Система естественной вентиляции в комплекте с 
дефлектором из ПВХ DN 110 3 шт. 

7 Съемная лестница  1 шт. 

8  Колодец превышения из стеклопластика в комплекте с 
крышкой 3 шт.  

9 Переливная перфорированная труба  Комплект 
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5. Принцип работы  

Сточные воды по подводящему коллектору попадают в первый отсек, где происходит 

частичное снижение скорости воды и под действием силы тяжести выделяются крупные 

частицы. Также здесь происходит частичное удаление нефтепродуктов с поверхности стоков. 

Через перелив стоки поступают во второй отсек. Во втором отсеке установлен загрузочный 

коалесцентный модуль, к которому прилипают и на котором укрупняются частицы 

нефтепродуктов за счет разности плотности воды и нефтепродуктов. Далее вода нисходящим 

потоком поступает в третий отсек, здесь происходит выделение из сточных вод нефтепродуктов. 

В третий отсек загружен сорбент, гранулы которого имеют микропористую, слоистую структуру. 

Поверхность сорбента покрыта гидрофобной углеродной пленкой. Сорбент обладает высокой 

динамической емкостью по нефтепродуктам.  Далее стоки через верхний перелив поступают в 

четвертый, последний отсек, откуда производится их сброс через отводящий коллектор. 

Показатели эффективности очистки: 
- на входе взвешенные вещества 2000 мг/л, нефтепродукты 200 мг/л; 
- на выходе взвешенные вещества 3 мг/л, нефтепродукты 0,05 мг/л; 
Удаление осадка и всплывших нефтепродуктов осуществляется через стояки откачки. 

 

6. Требования к монтажу 

Все оборудование из стеклопластика должно монтироваться согласно Руководству по 

монтажу емкостей Polycorr. 

Обратная засыпка должна производиться строительным песком он низа емкости до верха 

планировочной отметки земли.  

См. инструкцию по монтажу КПНУФ в грунт (приложение 2), руководство по монтажу 

(приложение 3), не допускать нарушений технологии монтажа (приложение 4). 

Все оборудование из стеклопластика 

 

7. Условия хранения и транспортировки 

См. инструкцию по хранению и транспортировке (приложение 5). 

 

8. Техническое обслуживание комбинированного песконефтеуловителя 

Техническое обслуживание песконефтеуловителя заключается в контроле концентрации 

нефтепродуктов в очищенной воде, в откачке осадка через стояки при срабатывании датчиков и 

полной разгрузке песконефтеуловителя. 

Полная разгрузка песконефтеуловителя производится при превышении концентрации 

нефтепродуктов в очищенной воде над допустимой концентрацией, но не реже 1 раза в год. 
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При полной разгрузке песконефтеуловителя необходимо: 

1) Откачать содержимое резервуара. 

2) Извлечь и промыть коалесцентные модули. Коалесцентные модули поднимаются через 

колодец обслуживания наружу и промываются водой под давлением. 

3) Откачка и вывоз отработавшей загрузки. Работы производятся специализированными 

организациями, имеющими лицензии на транспортировку и утилизацию осадка. 

4) Откачка загрузки также производится ассенизационной машиной. В процессе откачки 

загрузку необходимо взрыхлять водой под давлением. 

5) После опорожнения промыть распределительные и водосборные узлы водой под 

давлением. 

6) Засыпать сорбент согласно инструкции. 

7) 8.7.   Проверить состояние корпуса песконефтеуловителя, внутреннюю поверхность и 

внутренние конструкции на наличие повреждений.   

8) Установить на место чистые коалесцентные модули. 

9) Заполнить песконефтеуловитель чистой водой сразу после откачки промывочных вод. 

10)  Промыть и протестировать датчики уровня. Рекомендуется вести книгу учёта 

разгрузок и техобслуживания. В книгу учёта вносятся все действия, связанные с обслуживанием 

установки. 

 

9. Меры безопасности при эксплуатации 

1) При эксплуатации песконефтеуловителя необходимо руководствоваться положениями 

и требованиями, изложенными в следующих документах:  

 "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных 

сооружений";  

 "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве";  

2) Обслуживание песконефтеуловителя должно производиться персоналом, который 

прошел специальное обучение на базе указанных документов и ознакомился с паспортом. 

3) Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной 

защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и 

спецобувью в соответствии с действующими нормами. 

4) Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться 

невзрывозащищенными электроприборами при спуске вовнутрь корпуса песконефтеуловителя. 

5) Следует исключить возможность наезда автотранспорта на зону, под которой 

установлен песконефтеуловитель (для КПНУФ подземного исполнения).  
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10. Сроки службы оборудования и гарантии производителя (поставщика). 

Расчетный срок службы корпуса емкости «Polycorr - КПНУФ» составляет 25 лет.  

Производитель гарантирует качество работы Изделия с момента поставки и до окончания 
2-летнего срока с даты ввода Объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения Покупателем 
требований Руководства по эксплуатации изделия, в т.ч. Инструкции по монтажу, пуску и 
регулированию. 

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия с отметкой о 
продаже. 

Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию должны 
производиться специализированной организацией, обладающей необходимыми лицензиями и 
опытом работы со стеклопластиковыми емкостями, подтвержденным фактическим выполнением 
работ или рекомендациями производителя. 

Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и 
эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем 
сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия. 

При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан 
незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется 
Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке Покупателя. В извещении 
в обязательном порядке указываются: номер и дата договора, точный адрес местонахождения 
Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на адрес электронный почты 
Поставщика.  

Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в 
течение 7 календарных дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен в 
зависимости от удаленности региона Покупателя. 

По прибытии производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить 
оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт Изделия, договор 
с организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную 
документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки-
сдачи выполненных строительно-монтажных работ. 

Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли 
данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки выполнения 
гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного случая на месте, 
материалы передаются на рассмотрение технической комиссии производителя. 

При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из 
строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об 
установлении гарантийного случая. При этом, гарантийный срок продлевается на время, 
затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование Продукции по ее 
прямому назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского неустранимого 
дефекта, то гарантия производителя ограничивается поставкой Изделия аналогичной вышедшей 
из строя. 
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В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях: 

1) Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение персоналом Покупателя правил 
монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации; 

2) Изделие установлено на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в 
договоре поставки. 

3) Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем 
Паспорте Изделия. 

4) Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию производились 
организацией не обладающей необходимыми лицензиями, дающими право на выполнение 
необходимых работ. 

5) Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, 
передаче его в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем), 
свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ. 

6) Если изделие имеет повреждения, полученные: 
в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем; 
в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных Покупателем; 
7) изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами 

(организациями) без согласования с производителем.  
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11. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок на КПНУФ - 2 года со дня приобретения. 

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, 

осуществившая монтаж. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 

Гарантия не распространяется на изделия, получившие по вине пользователя механические 

повреждения. 

 Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими по вине потребителя в 

результате нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте. 

Гарантия не распространяется 

 В случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и 

выгрузки Покупателем; 

 В случае повреждений, полученных в процессе монтажа и подключения; 

 В случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей 

необходимым требованиям, указанным в паспорте и другой технической документации, 

полученной при покупке. 

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами 

(организациями) без согласования с производителем. 

 

12. Условия гарантийного обслуживания 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на 

новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. 

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность 

сервисного центра. 

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в 

период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия 

оплачиваются Покупателем. 

Рекламации и претензии на качество товара принимаются по адресу:  
 

         117405 г. Москва, Варшавское шоссе д.141, стр.80, офис 401  
+7 (495) 741-89-97 
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13. Отметка о продаже 

Наименование товара: Polycorr-КПНУФ-3600-14800 

Наименование торгующей организации: ООО ПК «Поли-Групп»   

Адрес торгующей организации: 117405 г. Москва, Варшавское шоссе д.141, стр.80, офис 401 

Телефон: +7 (495) 741-89-97 

Продавец _______________________________ подпись ______________________________ 

Дата продажи «_____» _____________________ 20___г. 

 

М.П. 

 

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии 

согласен 

 

Покупатель _____________________________ подпись ______________________________ 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КПНУФ В ГРУНТ 

Монтаж КПНУФ в грунт должен производиться специализированной организацией, согласно 

технического паспорта, рабочего проекта и проекта производства работ. 

Последовательность выполнения работ: 

1. Вырыть котлован на проектную глубину, утрамбовать дно котлована пневмотрамбовками 

или ручными трамбовками согласно ППР. 

2. Выполнить инструментальную проверку горизонтальности дна котлована с составлением 

акта скрытых работ. 

3. При отсутствии грунтовых вод выполнить основание под КПНУФ – утрамбованную 

песчаную подушку толщиной не менее 300 мм. 

4. При вероятности появлении грунтовых или паводковых вод основание под КПНУФ – 

сборная или монолитная железобетонная плита, к которой крепится КПНУФ. Расчет ж/б 

плиты и способ крепления резервуара к ней производит специализированная 

проектная организация. 

 

 

 

 

 

 

 

5. При высоком уровне грунтовых вод, когда существует вероятность выталкивания 

резервуара, необходимо дополнительно к креплению КПНУФ к ж/б плите, произвести 

пригруз КПНУФ бетоном. Расчет бетонного пригруза производится 

специализированной проектной организацией. 

6. При монтаже КПНУФ на ж/б основание выполнить подсыпку слоя песка на ж/б основание 

толщиной не менее 300 мм с последующей утрамбовкой песка. Запрещается 

монтировать КПНУФ непосредственно на ж/б основание. 
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7. При установке КПНУФ под автодорогой для распределения нагрузок над КПНУФ 

монтируется или отливается ж/б плита. Расчет ж/б плиты производится 

специализированной проектной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Выполнить входной контроль качества -  осмотр КПНУФ с целью обнаружения дефектов, 

полученных при транспортировке, с последующим подписанием акта передачи КПНУФ в 

монтаж.  

9. КПНУФ поднимать за монтажные петли, при отсутствии таковых использовать 

текстильные стропа. Запрещается использовать стальные канаты и цепи. 

10. После монтажа КПНУФ на основание проверить прилегание КПНУФ к песку. КПНУФ 

должен плотно прилегать к песку по всей поверхности соприкосновения, в случае 

обнаружения ямок и бугорков выполнить выравнивание и трамбовку слоя песка. После 

этого выполнить выверку КПНУФ в плане и по высоте с составлением акта скрытых 

работ.  

11. Залить КПНУФ водой на 1/3, выполнить обратную засыпку КПНУФ равномерно по 

периметру песком слоями 20-30 см, каждый слой утрамбовывать ручными трамбовками 

до коэффициента уплотнения Купл=0,96. Во время обратной зысыпки КПНУФ 

необходимо постепенно заполнять водой, уровень воды должен превышать уровень 

засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 1 м.  

12. Запрещается монтаж КПНУФ без постепенного заполнения емкости водой. В этом 

случае гарантия производителя на работу изделия не распространяется. 

13. Монтаж КПНУФ производить при закрытых крышках. 

14. Обратить особое внимание на уплотнение грунта под коллекторами во избежание их 

излома. 
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15. Выполнив обратную засыпку до уровня подводящего коллектора, присоединить 

коллектор к КПНУФ. Стыковые соединения уплотнить пеньковой смоляной или 

битуминированной прядью с последующим устройством замка из цементного раствора. 

16. Установить оборудование, поставляемое в комплекте (технические колодцы, вентиляцию, 

входной коллектор) по месту. 

17. Уплотнение грунта ближе 30 см от стенки КПНУФ производить ручными трамбовками с 

особой осторожностью во избежание поломки стенки КПНУФ. 

18. После каждого слоя обратной засыпки необходимо выверять горизонтальность КПНУФ.  

19. При временном прекращении работ должны быть приняты меры, исключающие 

попадание посторонних предметов в КПНУФ. 

20. Люк КПНУФ (или колодца) должен быть выше уровня земли не менее 150 мм. 

21. Подъезд к КПНУФ машины обслуживания должен производится только по ж/б плите. 

Расчет ж/б плиты производится специализированной проектной организацией.  

22. Для исключения случайного наезда машин на поверхность земли, под которой установлен 

КПНУФ, выставить опасную зону на расстоянии 1 м от краев корпуса по периметру.  

ПРОИЗВОДСТВО  РАБОТ  В  ЗИМНЕЕ  ВРЕМЯ 

23. Монтаж при среднесуточной температуре ниже +5 °С и минимальной суточной 

температуре ниже 0° производится с соблюдением указаний данного раздела. 

24. Монтаж КПНУФ из стеклопластика в зимнее время ведут при температуре не ниже минус 

10°С. 

25. Хранение КПНУФ должно осуществляться в условиях, исключающих возможность ее 

деформирования, загрязнения и примерзания.  

26. Запрещается монтаж КПНУФ на мерзлое основание. 

27. До наступления устойчивых отрицательных температур должны быть выполнены 

мероприятия по предохранению от промерзания подлежащего разработке земельного 

участка одним из следующих способов:  

 Утепление грунта вспашкой на глубину не менее 35 см с последующим боронованием на 

глубину 10-15 см (применяется осенью для предохранения грунта от промерзания в 

случае, когда рытье котлована планируется на зимний период времени).   

 Укрытие поверхности грунта утепляющими материалами – опилками, матами, соломой и 

т.п. толщиной слоя не менее 20 см (применяется осенью для предохранения грунта от 

промерзания, если рытье котлованов планируется на зимний период времени).   

 Утепление снегозадержанием - установка снегозадерживающих щитов, устройство валов 

из снега толщиной не менее 80 см (применяется для приостановки дальнейшего 

промерзания грунта). 
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 Для предотвращения промерзания грунта в открытом котловане необходимо защищать 

грунт котлована путем укрытия шлаком толщиной 40 см.  

28. Для равномерного давления на стенку КПНУФ обратную засыпку производить с 

постепенным заполнением КПНУФ водой. Незамерзание воды в КПНУФ обеспечить 

греющими проводами. Расчет мощности греющих проводов должна произвести 

специализированная организация. 

29. Запрещается обратная засыпка мерзлым грунтом. 

30. При временном прекращении работ должны быть приняты меры, исключающие 

замерзание в КПНУФ воды. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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MyHtrIIurIEUIbHoro pafiona Kocrpoucxofi o6lacru flocrytrrn Barrr 3arrpoc o [peIocraBJreHHH
anQopvrawvr:
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JTLIBHeBOft Xanala3allun.

- o rIpeAocTaBJreHHI,I cxeMbl rlHx{eHepHofi rIoAroToBKH TepplrroprtI,t Lr3 yTBepxrAeHHbrx
Marepl4anoB Teppuropu€lnbnoro rrnanplpoBanvrfr feHeparbuoro [naHa ropoAcKoro [oceJreHr4r r.
I{yxnoua.

1. llo Borlpocy ilpeAocraBlrennfl qereeoft [porpaMMbr, coo6ulaeu, qro perreHr{e o
crpol{TerlbcrBe rlleHenofi KaHanH3 ar\rnzr 6rrlo rrpunflTo aAMuHprcrpaqnefi ropoAcKoro
roceneHl{s ropo,4 tlyxnovra gprnoMcKoro MyHLIqrlaJIbHoro pafiona Kocrporvrcrcofi o6lacrpr
coBMecrHo c aAMl'IHplcrpaqneft 9yxnoucKoro MyHLIIITT€urbHoro pafiona Kocrpoucrofi o6lacrpr
B cBs3H c HeyAoBnerBopureJIbHbIM cocro-rnlleM cyrqecrByroqeft nnsnesofi KaHaJrLr3 arlww.

2. HanpaBJrseM B Balrr aApec rexHplqecKne ycnoBlr{ Ha rroAKJrroqeHlre K cyrqecrByroqr4M
cersM JrrrBHeBoft ranalug at\uv.

3. Hanpanlxeu B BaIIr aApec cxeMy nuxeuepHofi noAroroBKr{ Teppprropuu H3
yTBep)KAeHHhIX MaTepI{anOB TeppltToprlanbHoro [nanl{poBalr.v1fl fenepalbHolo 11Jraga
ropoAcKoro rrocerreHur r. 9yxloua.
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yn. Coae, cKar,4.1, r.9yxnonaa, I57I30
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CI Of) <TXe glcn eKT *I *!&>)

B paMKax 3aKnroqeHHoro MyHr{uunailbHoro KoHrpaKra Jllb 0141300011019000006-02 or

25.09.20L9 r. Mexqy AAnuanracrparluefi ropo4cKoro rIoceJIeHI4t ropoA r{yxnonaa HyxlorrrcKoro
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KaHann3a\r4v.
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АДМИНИСТРАЦИrI
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНIUI

ГОРОД ЧУХЛОМА
ЧУХЛОN{СКОГО

МУНИIЦ{ПАЛЬНОГ О Р AIIOHA
KOCTPOMCKoI",l оБ.l \CTII

ул. Советская, д. l. г. Чухлома. 1_571З0

Тел/факс,t4914 l i 2- lt t-]5

e-mail: gorchuh @уапdех.ru
окпо 15629з2l огрн l0544259194зl

ИННкПП 442900з0,1.5/44290 l 00 t

от <<22>> января 2020 г. }g 79

В ООО <Перспектива>

на ЛЪ 39 от <22 " яlrваря 2020 г.

О предоставлении информации

В адрес администрации городского поселения город Чlхлома Чухломского
муниципаJтьного раЙона КостромскоЙ области поступил ваш запрос J\Ъ 39 от 22.0|.2020г, о
предоставлении информац}Iи ;

- о наличии на территории городского поселения город Чlхлома Чухломского
муниципального района Кострол,tской области.

В Ответ на Ваш запрос сообщаем, что на территории городского поселения город
Чlхлома имеются в нzlJIичиII 2 iЩBe.l эссенизаторские машины, с длинной шланга не менее
12 м.

Глава городского llоселения город Чухлома М.И. Гусева(r?



ПЕРСПЕКТИВА

ооо <ПЕРСПЕкТиВА)
. Костромская область, г. Кострома, ул. Стопани, З2;

105,14085 j5005: ИННi КПП 440l 053448/440101001:
Контактн ый те.ttефон : 8 (1942 ) 4З -29 -0 |, 4З -01 -'7 | ;

KocT,polvtcKoe отделение Ns 8640 ГlАО Сбербанк
04З z169623 ; корр. счет: З0 1 0 1 8 1 02000000006?1,
Расчетный счет: 407028 1002901 0127661 ;

СРо ]V9 П-021 -28082009
e-mai l : :,.],,.._ :,.:_:.:. 

i 
j,,ii..!,]i.]]....i]]!:ir,:i:i.]"1l

исх. Jф 39 от22.0\.2020 г Администрация городского поселениJl город

Чlхло ма Чухло мского муниципального

района Костромской области

Главе городского поселениrI город Чухлома

Гусевой Марине Ивановне

. У"ажаемая N4арина Ивановна!

В рамках исполнения обязате.ltьств по муницилаJ]ьному контракту NЬ],:
014130001 1019000006-02 от 25 .а9 .2019 г, между Администрацией городского поселен}лlI город'

Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области и ООО кПерспектива>

по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:

<Строительство ливневой (дождевой) канализации по адресу: г. Ч}хлома, ул, Советская>

просим Вас предоставить информацию об имеющихся в нuulичии ассенизаторских машинах на

территории г, Чlхломы для определения возможности откачки осадка из очистных

сооружений ливневой канализации с счществующего проезда.

Главный инженер Иванов Ф. В
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тел: +7(4942) 4З-29-01
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